

HORY MARÇAIS

5, rue des creuzots
21000 DIJON

Tél. : 03 80 58 99 30 Fax : 03 80 58 99 27
Email : horymarcais@horymarcais.fr

Domaine A. F. GROS

5, grande rue
21630 POMMARD

Affaire suivie par François-Xavier VIGNAT

DIJON, le 31/07/2023

DEVIS N° 21 22 162 A

AFFAIRE

POMMARD - Domaine AF GROS

Réfection des piliers au 5, grande rue

DIJON LE 31/07/2023
SAS DOMAINE AF GROS
5, GRANDE RUE
21630 POMMARD
03 80 58 99 30

N° Ligne	Désignation	Unité	Quantité	P.U.	Montant
----------	-------------	-------	----------	------	---------

Création de nouveaux piliers

	Apport et pose échafaudage,treuil préparation du chantier	ENS	1,00	728,90	728,90	
	Dépose des piliers existants, stockage des ferrailles	ENS	1,00	2 915,73	2 915,73	
	Dépose des pavés pour fondation, stockage	ENS	1,00	971,91	971,91	
	Fondation en béton armé	M3	2,00	662,02	1 324,04	
	Fourniture et taille de pierre	M3	2,50	5 071,36	12 678,40	
	Pose des piliers et remise en place des ferrailles (gonds, stop roues, etc...)	M3	2,50	1 382,37	3 455,93	
	Repose des pavés	M3	2,50	531,95	1 329,88	
	Nettoyage de fin de chantier et gestion des gravats	ENS	1,00	1 359,36	1 359,36	
Total Création de nouveaux piliers			Fois	1,00	24 764,15	24 764,15

Réparation des marches

	Réparation de 3 marches de l'escalier descendant à la cave.	ENS	1,00	3 060,29	3 060,29	
Total Réparation des marches			Fois	1,00	3 060,29	3 060,29

TOTAL H.T. 27 824,44

TVA 1 (20) 27 824,44 x 20,00 % **5 564,89**

TOTAL T.T.C. 33 389,33

A : Pommard le : 31/07/2023
Bon Pour accord
Signature client

Prix valable 3 mois puis révisable
Conditions de règlement :
Fait à : DIJON le 31/07/2023 , l'entreprise

SAS DOMAINE AF GROS
5 Grande Rue - 21630 Pommard
SIRET 383 967 346 00016
T.V.A. FR 84 383 967 346

Virement web ce jour 8400 €
30% du HT